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Descrittivo e modulo d'offerta No. 2024

2024 Impermeabilizzazione tetto
364 Impermeabilizzazione di tetti piani

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 364I/2017.
Impermeabilizzazione di tetti
piani (V'24)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

R 090 Norme, raccomandazioni, prescicioni.

R .300 Informazioni.

R .310 Per l'esecuzione dei lavori con il sistema Contec, vanno
rispettate le raccomandazioni del fornitore. La consulenza
tecnica dal sistema Contec si basa sulle conoscenze e
esperienze pratiche correnti.
Nessuna responsabilità può essere imputata al
fornitore,sia in quanto contenuto del testo
presentato, messa in opera dei materiali o di sistema scelto
per la realizzazione
Il contraente deve informarsi e conoscere la situazione
dell'oggetto ed eventuali deroghe. Eventuali divergenze
sono da segnalare immediatamente prima della
messa in opera. Questo vale anche per eventuali differenze
o modifiche delle posizioni del descrittivo di base . Il
committente controlla prima dell' ordinazione la
correttezza dell'emissione dei suoi dati.
Il preventivo dettagliato si basa sulle informazioni del
committente che devono pertanto essere controllate da
lui stesso.
L' impresa deve essere al corrente della situazione
dell`oggetto ed eventualmente delle condizioni d` accesso
per l'esecuzione del lavoro, prima di presentare la propria
offerta.



Pagina: 3
19.03.2024

Progetto: 300i
Alert modello

Incarico: 2024    CPN Costruzione: 364 Impermeabilizzazione di tetti piani I/17 (V24)

R 090.310 Le opere non menzionate nel descrittivo dettagliato devono
essere annunciate alla direzione lavori prima
dell'esecuzione dei lavori.
Ciò vale anche per i cambiamenti in termini di
quantità e di descrittivo, nelle posizioni indicate nei
preventivi dettagliati.
Nel caso di lavori forfettari l’impresa deve controllare le
misure e i dettagli sul cantiere o sulla base di piani
di costruzione.
A livello statico, la fattibilità della composizione
tetto deve essere valutata dall`architetto o dalla
direzione lavori. Per allestire un preventivo
dettagliato, sono disponibili i seguenti documenti

R .320 Le offerte Contec non sono vincolanti. Per tutte le
forniture e le prestazioni sono applicabili unicamente le
condizioni generali. Con l'ordine, il cliente conferma
di aver ricevuto e di accettare le nostre condizioni
e di rinunciare a tutte altre prescrizioni. L’accettazione
di una fornitura o di una Prestazione da parte nostra,
implica l’accettazione delle nostre
condizioni generali.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti e del materiale
rimosso vengono retribuiti separatamente a misura o a re-
gia.

110 Impianto di cantiere, trasporti, ponteggi, interruzioni di
lavoro
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Installazioni varie di cantiere.

R .900 Installatione cantiere.

R .910 Trasporto di materiali ed attrezzature, installazione
cantiere, a lavori ultimati, pulizia all'ingrosso delle vie
d'accesso.

R .911 Messa a disposizione fino alla
fine del cantiere. ...................... gl ...................... ......................

113 Mezzi di sollevamento e trasporti. Se non specificato
altrimenti il trasporto di andata e ritorno di materiale,
gli apparecchi e gli attrezzi sul e dal luogo d'impiego sono
compresi nei prezzi unitari.
In questo caso la posizione vale solo quale prestazione
supplementare.

.100 Montacarichi meccanico su rotaia.

.110 Trasporto, montaggio e smontaggio, compresi l'operatore e
la messa a disposizione per ms. 1.

Riporto .................
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113.111 Altezza fino a m 8,0. ...................... pz ...................... ......................

170 Lavori preparatori, supporti ausiliari, esecuzione del bor-
do del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Preparazione del supporto per la successiva posa a secco di
teli impermeabili. Pulitura delle lamiere di raccordo.

.100 Pulitura del supporto.

.110 Supporto di legno, derivati del legno o lamiera profilata.

.111 Pulitura con scopa. ...................... m2 ...................... ......................

.130 Calcestruzzo talocciato, compresa la rimozione dei re-
sti di calcestruzzo.

.131 Pulitura con spatola e scopa. ...................... m2 ...................... ......................

.200 Asciugatura del supporto.

.210 Aspirazione dell'acqua, a regia.

.211 Operaio edile. ...................... h ...................... ......................

.220 Messa a disposizione di apparecchi.

.221 Aspiratore d'acqua. ...................... h ...................... ......................

.230 Asciugatura, a regia.

.231 Operaio edile. ...................... h ...................... ......................

.240 Fabbisogno di materiale.

.241 Gas propano, compresa la manu-
tenzione del bruciatore. ...................... kg ...................... ......................

176 Bordi di tetto in lamiera o legno quali supporto di fis-
saggio per lamiere di bordo o impermeabilizzazione.

.100 Supporto in lamiera piegata.

.130 Lamiera di acciaio zincato, mm 1,5. Fino a 4 piegature.
Fissaggio su calcestruzzo, mattoni o metallo.

.132 Sviluppo da mm 501 a 670. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplementi.

.710 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.711 Lamiera. ...................... pz ...................... ......................

.720 Per raccordi e finali.

.721 Lamiera. ...................... pz ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 5
19.03.2024

Progetto: 300i
Alert modello

Incarico: 2024    CPN Costruzione: 364 Impermeabilizzazione di tetti piani I/17 (V24)

177 Supporto di fissaggio in pannelli multistrato, sul bordo
del tetto.

.100 Supporto di fissaggio.

.110 Pannelli multistrato mm 27 con incollatura resistente all'ac-
qua. Fissaggio su calcestruzzo o mattoni.

.112 Larghezza da mm 201 a 300. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplementi.

.710 Per formazione di pendenza.

.711 Spessoramento fino a mm 20. ...................... m ...................... ......................

.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.722 Per larghezza da mm 201 a 300. ...................... pz ...................... ......................

.730 Per raccordi e finali.

.732 Per larghezza da mm 201 a 300. ...................... pz ...................... ......................

180 Lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Lavori a regia.

.100 Ore lavorative.

.110 Categorie professionali.

.113 Capo operaio. ...................... h ...................... ......................

.114 Operaio qualificato. ...................... h ...................... ......................

.116 Operaio edile. ...................... h ...................... ......................

200 Freno vapore
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Imprimiture, strati intermedi, barriera temporanea contro
l'umidità
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Imprimitura.

.100 Su supporto di calcestruzzo o cappa in malta cementizia.

.110 Con lacca bituminosa al solvente. Fabbisogno ca.
kg/m2 0,3.

.111 Su superfici con pendenza fino
a % 14,9. ...................... m2 ...................... ......................

.113 Su superfici con pendenza su-

Riporto .................
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211.113 periore a % 100,0 fino a ver-
ticali. ...................... m2 ...................... ......................

220 Freno vapore in teli di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Freno vapore, uno strato, posa a secco. Sovrapposizioni
mm 100, saldatura o incollaggio.

.100 Per esigenze normali. s_d min.
m 150.

.110 Telo impermeabile di bitume polimero.

.111 E-G-3,0-tt. ...................... m2 ...................... ......................

.200 Per esigenze elevate. s_d min.
m 1'500.

.210 Telo impermeabile di bitume polimero.

.211 E-V,A-3,5-tp. ...................... m2 ...................... ......................

223 Freno vapore, uno strato, saldatura su tutta la superficie.
Sovrapposizioni mm 100.

.100 Per esigenze normali. s_d min.
m 150.

.110 Telo impermeabile di bitume polimero.

.111 E-G-3,5-pf. ...................... m2 ...................... ......................

.200 Per esigenze elevate. s_d min.
m 1'500.

.210 Telo impermeabile di bitume polimero.

.211 E-V, A-3,5-tf. ...................... m2 ...................... ......................

224 Freno vapore autoadesivo, uno strato. Sovrapposizioni
mm 100, saldatura o fissaggio autoadesivo.

.100 Per esigenze normali. s_d min.
m 150.

.110 Telo impermeabile di bitume polimero. Posa su lamiera pro-
filata.

.111 Spessore da mm 2,5 a 3,5. ...................... m2 ...................... ......................

.120 Telo impermeabile di bitume polimero. Posa su legno.

.121 Spessore da mm 2,5 a 3,5. ...................... m2 ...................... ......................

.200 Per esigenze elevate. s_d min.
m 1'500.

Riporto .................
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224.210 Telo impermeabile di bitume polimero. Posa su lamiera pro-
filata.

.211 Spessore da mm 1,5 a 2,0. ...................... m2 ...................... ......................

.220 Telo impermeabile di bitume polimero. Posa su legno.

.221 Spessore da mm 1,5 a 2,0. ...................... m2 ...................... ......................

230 Freno vapore in teli di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Freno vapore, uno strato, posa a secco. Sovrapposizioni
mm 100, incollaggio con nastro adesivo.

.100 Per esigenze normali. s_d min.
m 150.

.110 Foglio PE, indice di combustibilità IC 3.
Contec.vap
Contec AG
Uetendorf

.111 Senza dorso di materiale
espanso. ...................... m2 ...................... ......................

240 Freno vapore
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Freno vapore.

.001 Freno vapore uno strato,
autoadesivo. Sovrapposizioni
mm 100.
Foglio di PE laminato
incrociato con alluminio.
Posa su legno.
up = m2. ...................... up ...................... ......................

.002 Freno vapore uno strato,
autoadesivo. Sovrapposizioni
mm 100.
Foglio di PE laminato
incrociato con alluminio.
Posa su lamiera profilata.
up = m2. ...................... up ...................... ......................

260 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Risvolti verso l'alto o il basso del freno vapore. Quale
supplemento.

.100 Teli di bitume polimero, saldatura su tutta la superficie.

.110 Per freno vapore a uno strato, posato a secco. Compresa
l'imprimitura con lacca o emulsione bituminosa.

Riporto .................
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261.112 Altezza da mm 101 a 250. ...................... m ...................... ......................

.200 Incollaggio dei risvolti dei teli di materiale sintetico
con nastro adesivo di gomma butilica. Compresa l'imprimi-
tura con primer.

.210 Per freno vapore a uno strato, posato a secco.

.212 Altezza da mm 101 a 250. ...................... m ...................... ......................

R .900 Teli di materiale sintetico autoadesivo.

R .910 Per freno vapore a uno strato, autoadesivo.

R .912 Altezza da mm 101 a 250. ...................... m ...................... ......................

265 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti con il freno vapore. Quale supplemento ai ri-
svolti verso l'alto o il basso.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.110 Spigoli sporgenti e spigoli rientranti.

.111 Per freno vapore a uno strato. ...................... m ...................... ......................

.120 Angoli.

.121 Per freno vapore a uno strato. ...................... pz ...................... ......................

.200 Teli di materiale sintetico.

.210 Spigoli sporgenti e spigoli rientranti.

.211 Per freno vapore a uno strato. ...................... m ...................... ......................

.220 Angoli.

.221 Per freno vapore a uno strato. ...................... pz ...................... ......................

270 Raccordi a elementi passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Raccordo del freno vapore a bocchette di scarico.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Ritaglio del freno vapore.
Saldatura o incollaggio.
Compresa l'imprimitura con lacca bituminosa.

.121 Uno strato. ...................... pz ...................... ......................

272 Bocchette di scarico per lo smaltimento delle acque dal
freno vapore e pezzi di raccordo al freno vapore, forni-
tura e posa.

Riporto .................
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272.300 Pezzi per il raccordo del freno vapore alle bocchette di
scarico, per sistemi a depressione. Con linguette di rac-
cordo in telo impermeabile EPDM.

.310 Raccordo al freno vapore in teli bituminosi.

.311 DN 56. ...................... pz ...................... ......................

R .390 Raccordo al freno vapore in teli di materiale sintetico.

R .391 DN 56. ...................... pz ...................... ......................

273 Raccordo del freno vapore a elementi passanti.

.100 Telo impermeabile di bitume polimero.

.120 Elementi passanti a sezione circolare. Ritaglio e risvolto
verso l'alto da mm 50 a 100 e saldatura del freno vapore.
Comprese l'imprimitura e l'esecuzione degli spigoli inter-
ni.

.121 Diametro fino a mm 100. ...................... pz ...................... ......................

.122 Diametro da mm 101 fino a 250. ...................... pz ...................... ......................

274 Raccordo del freno vapore a canne fumarie, zoccoli di ven-
tilatori e simili.

.100 Elementi incorporati a pianta circolare. Telo impermeabile
di bitume polimero.

.120 Ritaglio e risvolto verso l'alto da mm 50 a 100 e salda-
tura del freno vapore. Comprese l'imprimitura e l'esecuzio-
ne degli spigoli interni. Computo: sviluppo della lunghezza
dei raccordi.

.121 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.200 Elementi incorporati a pianta circolare. Teli di materiale
sintetico.

.210 Ritaglio e risvolto verso l'alto del freno vapore da
mm 50 a 100. Raccordo ermetico all'aria mediante nastro
adesivo. Compresa l'esecuzione degli spigoli interni. Compu-
to: sviluppo della lunghezza dei raccordi.

.211 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.300 Elementi incorporati a pianta rettangolare. Telo impermeabi-
le di bitume polimero.

.320 Ritaglio e risvolto verso l'alto da mm 50 a 100 e salda-
tura del freno vapore. Comprese l'imprimitura e l'esecuzio-
ne degli spigoli interni. Computo: sviluppo della lunghezza
dei raccordi.

.321 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.330 Esecuzione di angoli.

Riporto .................
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274.331 Uno strato. ...................... pz ...................... ......................

.400 Elementi incorporati a pianta rettangolare. Teli di materia-
le sintetico.

.410 Ritaglio e risvolto verso l'alto del freno vapore da
mm 50 a 100. Raccordo ermetico all'aria mediante nastro
adesivo. Compresa l'esecuzione degli spigoli esterni e inter-
ni. Computo: sviluppo della lunghezza dei raccordi.

.411 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.420 Esecuzione di angoli.

.421 Uno strato. ...................... pz ...................... ......................

275 Raccordo del freno vapore a basamenti di lucernari.

.100 Basamenti a pianta circolare.
Telo impermeabile di bitume polimero.

.110 Ritaglio e raccordo del freno vapore. Computo: sviluppo del-
la lunghezza dei raccordi.

.111 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.200 Basamenti a pianta circolare.
Teli di materiale sintetico.

.210 Ritaglio e raccordo ermetico all'aria del freno vapore me-
diante nastro adesivo. Computo: sviluppo della lunghezza
dei raccordi.

.211 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.300 Basamenti a pianta rettangolare. Telo impermeabile di bitu-
me polimero.

.310 Ritaglio e raccordo del freno vapore. Computo: sviluppo del-
la lunghezza dei raccordi.

.311 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.320 Esecuzione di angoli.

.321 Uno strato. ...................... pz ...................... ......................

.400 Basamenti a pianta rettangolare. Teli di materiale sinteti-
co.

.410 Ritaglio e raccordo ermetico all'aria del freno vapore me-
diante nastro adesivo. Computo: sviluppo della lunghezza
dei raccordi.

.411 Uno strato. ...................... m ...................... ......................

.420 Esecuzione di angoli.

Riporto .................
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275.421 Uno strato. ...................... pz ...................... ......................

300 Strati isolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Strati termoisolanti di materiale inorganico
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Pannelli termoisolanti di polistirolo espanso EPS. Resi-
stenza a compressione per tetti con o senza strato di pro-
tezione oppure con inverdimento estensivo min. kPa 50. Re-
sistenza a compressione per tetti con strato praticabile o
inverdimento intensivo min.
kPa 120. Resistenza alla compressione CS (10)120. De-
formazione sotto carico DLT
(2)5.

.100 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,036. RF2 cr
(indice di combustibilità
IC 5.1).
Contec.therm
Contec AG
Uetendorf

.130 Pannelli con battuta, non rivestiti. Spessore fino a
mm 160.

.137 Spessore mm 160. ...................... m2 ...................... ......................

.300 Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata.  Uno
strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,036. RF2 cr (in-
dice di combustibilità
IC 5.1).

.320 Pannelli senza battuta, non rivestiti. Spessore medio da
mm 100 a 160.

.321 Spessore medio mm 100. ...................... m2 ...................... ......................

322 Pannelli termoisolanti di polistirolo espanso EPS. Miglio-
rati con grafite per l'incremento del coefficiente lambda.
Resistenza a compressione per tetti con o senza strato di
protezione oppure con inverdimento estensivo min. kPa 50.
Resistenza a compressione per tetti con strato praticabile o
inverdimento intensivo min.
kPa 120. Resistenza alla compressione CS (10)120. De-
formazione sotto carico DLT
(2)5.

.100 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2 cr
(indice di combustibilità
IC 5.1).
Contec.therm

Riporto .................
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322.100 Contec AG
Uetendorf

.110 Pannelli con battuta, non rivestiti. Spessore fino a
mm 160.

.115 Spessore mm 140. ...................... m2 ...................... ......................

.300 Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata.  Uno
strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2 cr (in-
dice di combustibilità
IC 5.1).

.320 Pannelli senza battuta, non rivestiti. Spessore medio da
mm 100 a 160.

.321 Spessore medio mm 100. ...................... m2 ...................... ......................

324 Pannelli termoisolanti di poliuretano PUR. Resistenza a
compressione per tetti con o senza strato di protezione op-
pure con inverdimento estensivo min. kPa 50. Resistenza a
compressione per tetti con strato praticabile o inverdi-
mento intensivo min. kPa 120.

.100 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,029. RF2
(indice di combustibilità
IC 5.2).
Contec.therm
Contec AG
Uetendorf

.120 Pannelli con battuta, rivestiti con velo minerale. Spessore
fino a mm 160.

.127 Spessore mm 160. ...................... m2 ...................... ......................

.300 Uno strato, posa a secco, giunti accostati. Coefficiente
di conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,024. RF2
(indice di combustibilità
IC 5.2).
Contec.therm
Contec AG
Uetendorf

.320 Pannelli con battuta, rivestiti con foglio di alluminio.
Spessore fino a mm 160.

.325 Spessore mm 120. ...................... m2 ...................... ......................

330 Strati termoisolanti di fibre inorganiche
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Pannelli termoisolanti di lana di roccia per tetti con strato
di protezione, inverdimento estensivo oppure senza strato
di protezione né strato praticabile.

.100 Uno strato, giunti accostati.
Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass.

Riporto .................
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331.100 W/mK 0,041. Resistenza alla compressione min. kPa 50. RF1
(indice di combustibilità
IC 6q.3).
Contec.therm
Contec AG
Uetendorf

.110 Posa a secco. Spessore fino a mm 160.

.116 Spessore mm 160. ...................... m2 ...................... ......................

.200 2 strati, giunti sfalsati e accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,041. Resistenza
alla compressione min. kPa 50.
RF1 (indice di combustibilità IC 6q.3).

.210 Posa a secco.

.214 Spessore mm 240 (2x mm 120). ...................... m2 ...................... ......................

.300 Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata.  Uno
strato, giunti accostati.
Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass.
W/mK 0,041. Resistenza alla compressione min. kPa 50. RF1
(indice di combustibilità
IC 6q.3).

.320 Posa a secco. Spessore medio da mm 100 a 160.

.321 Spessore medio mm 100. ...................... m2 ...................... ......................

333 Pannelli termoisolanti di lana di roccia per tetti con strato
praticabile o inverdimento intensivo.

.100 Uno strato, giunti accostati.
Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass.
W/mK 0,045. Resistenza alla compressione min. kPa 120. RF1
(indice di combustibilità
IC 6q.3).

.110 Posa a secco.

.114 Spessore mm 120. ...................... m2 ...................... ......................

.200 2 strati, giunti sfalsati e accostati. Coefficiente di
conducibilità termica lambda_D mass. W/mK 0,045. Resistenza
alla compressione min.
kPa 120. RF1 (indice di combustibilità IC 6q.3).

.210 Posa a secco.

.214 Spessore mm 200 (2x mm 100). ...................... m2 ...................... ......................

.300 Pannelli di pendenza con faccia superiore inclinata.  Uno
strato, giunti accostati.
Coefficiente di conducibilità termica lambda_D mass.
W/mK 0,045. Resistenza alla compressione min. kPa 120. RF1
(indice di combustibilità
IC 6q.3).
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333.320 Posa a secco. Spessore medio superiore a mm 90.

.321 Spessore medio mm 100. ...................... m2 ...................... ......................

350 Tagli e ritagli
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Taglio verticale e in squadra dell'isolante termico.

.100 Pannelli di polistirolo espanso EPS.

.110 Uno strato.

.113 Spessore da mm 121 a 160. ...................... m ...................... ......................

.300 Pannelli di poliuretano
PUR/PIR.

.310 Uno strato.

.313 Spessore da mm 121 a 160. ...................... m ...................... ......................

.400 Pannelli di lana minerale.

.410 Uno strato.

.413 Spessore da mm 121 a 160. ...................... m ...................... ......................

.420 2 strati.

.422 Spessore da mm 181 a 220. ...................... m ...................... ......................

354 Supplementi ai tagli verticali in squadra, fuori squadra o in
curva dell'isolante termico.

.100 Taglio obliquo dell'isolante termico. In corrispondenza di
elementi di transizione come basamenti di lucernari e simi-
li.

.110 Uno strato.

.113 Spessore da mm 121 a 160. ...................... m ...................... ......................

.120 2 strati.

.123 Spessore da mm 181 a 220. ...................... m ...................... ......................

355 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di bocchette
di scarico. Spessore dell'isolante sotto le bocchette di
scarico inferiore di mm 20 rispetto al resto della superfi-
cie. Compreso il ritaglio a cuneo nell'isolante per il
raccordo alle bocchette.

.100 Bocchette di scarico.

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato.

.113 Spessore da mm 121 a 160. ...................... pz ...................... ......................
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355.120 Pannelli termoisolanti, 2 strati.

.123 Spessore da mm 181 a 220. ...................... pz ...................... ......................

356 Ritagli nell'isolante termico in corrispondenza di elementi
passanti.

.100 Elementi passanti a sezione circolare.

.110 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro fino a
mm 100.

.113 Spessore da mm 121 a 160. ...................... pz ...................... ......................

.120 Pannelli termoisolanti, uno strato. Diametro da mm 101 fi-
no a 250.

.123 Spessore da mm 121 a 160. ...................... pz ...................... ......................

.140 Pannelli termoisolanti, 2 strati. Diametro fino a
mm 100.

.143 Spessore da mm 181 a 220. ...................... pz ...................... ......................

.150 Pannelli termoisolanti, 2 strati. Diametro da mm 101 fi-
no a 250.

.153 Spessore da mm 181 a 220. ...................... pz ...................... ......................

360 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

363 Posa di isolante termico su superfici di larghezza supe-
riore a mm 1'000 con pendenza da % 15,0 fino a verticali.
Quale supplemento.

.500 Fissaggio con tasselli a piattello. 4 fissaggi per m2.

.510 Su calcestruzzo o mattoni.

.512 Spessore isolante da mm 141
a 200. ...................... m2 ...................... ......................

380 Lavori accessori, supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

384 Strisce di pannelli termoisolanti resistenti alla pressio-
ne, in corrispondenza di raccordi e finali eseguiti con
prodotto sintetico fluido o con impermeabilizzazione bitu-
minosa.

.100 Al posto dell'isolante termico utilizzato sul resto della su-
perficie del tetto. Resistenza alla compressione min.
kPa 350.

.110 Larghezza fino a mm 300, fissaggio antisdrucciolo.

.113 Spessore da mm 141 a 180. ...................... m ...................... ......................
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385 Strisce di compensazione. Quale supplemento.

.100 Per compensazione delle dilatazioni nello strato termoiso-
lante.

.101 Lana di roccia.
Larghezza mm 160.
Spessore mm 50.
up = m. ...................... up ...................... ......................

500 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Strati intermedi
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Strati di separazione e strati di uguagliamento.

.100 Uno strato, posa a secco.
Sovrapposizioni mm 50.

.120 Nontessuto di fibra sintetica.
Contec.flex
Contec AG
Uetendorf

.121 Massa areica g/m2 140.
99 Tipo T. ...................... m2 ...................... ......................

520 Impermeabilizzazione in teli di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Teli di materiale sintetico per tetto piano con strato di
protezione o praticabile. Posa a secco.

.200 Uno strato. Saldatura termica delle sovrapposizioni.

.210 Telo di gomma sintetica EPDM.
Contec.therm
Contec AG
Uetendorf

.211 Spessore mm 1,5. ...................... m2 ...................... ......................

560 Risvolti verso l'alto e il basso
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Risvolti verso l'alto o il basso dei teli di materiale
sintetico. Incollaggio su tutta la superficie. Quale
supplemento.

.100 In corrispondenza di raccordi e di bordi di tetto.

.110 Per impermeabilizzazione posata a secco.
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561.111 Sviluppo fino a mm 250. ...................... m ...................... ......................

.112 Sviluppo da mm 251 a 500. ...................... m ...................... ......................

562 Posa di teli impermeabili di materiale sintetico su super-
fici di larghezza superiore a mm 1'000 con pendenza fino a
% 14,9. Quale supplemento.

.100 Incollaggio su tutta la superficie.

.110 Per impermeabilizzazione posata a secco.

.111 Su calcestruzzo. ...................... m2 ...................... ......................

565 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, angoli e ar-
rotondamenti in corrispondenza dei teli impermeabili di mate-
riale sintetico. Quale supplemento ai risvolti verso l'alto
o il basso.

.100 Telo impermeabile di materiale sintetico.

.110 Spigoli sporgenti e spigoli rientranti.

.111 Per impermeabilizzazione a uno
strato. ...................... m ...................... ......................

.120 Angoli. Con pezzi speciali prefabbricati o eseguiti sul
posto.

.121 Per impermeabilizzazione a uno
strato. ...................... pz ...................... ......................

.130 Angoli. Con pezzi speciali prefabbricati. Per teli di
gomma sintetica EPDM.

.131 Per impermeabilizzazione a uno
strato. ...................... pz ...................... ......................

R .900 Lavori speciali di spostamento.

R .910 Saldature.

R .911 Saldature sul cantiere dopo la
posa del manto con saldatrice
automatica. ...................... m ...................... ......................

R 569 Posa di teli impermeabili di materiale sintetico su super-
fici di larghezza superiore a mm 1'000.

R .100 Per impermeabilizzazione posata a secco.

R .110 Fissaggio a punti dell'impermeabilizzazione posata a secco
mediante elementi di materiale sintetico. Avvitatura delle
bussole nel supporto e fissaggio dei teli impermeabili di
gomma sintetica EPDM con dispositivi a innesto.

R .111 In corrispondenza di raccordi
e di bordi di tetto, sviluppo
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R 569.111 da mm 251 a 500. ...................... m2 ...................... ......................

R .112 Pendenza fino a % 14,9. Quale
supplemento. ...................... m2 ...................... ......................

R .113 Su superfici verticale 
(facciate). ...................... m2 ...................... ......................

R .114 Su superfici sopra la testa. ...................... m2 ...................... ......................

570 Raccordi a elementi passanti
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Bocchette di scarico, troppopieno di emergenza, troppopie-
no di scarico, bocchette a scarico libero, fornitura e
posa. Raccordo all'impermeabilizzazione in teli di materia-
le sintetico.

.100 Bocchette di scarico con partenza diritta e cono d'imboc-
co.

.110 Materiale sintetico.

.112 Da DN 95 a 125. ...................... pz ...................... ......................

.170 Supplemento per raccordo antirigurgito delle bocchette di
scarico.

.172 Da DN 95 a 125. ...................... pz ...................... ......................

.200 Bocchette di scarico per sistema a depressione.

.210 Con isolante termico e linguette di raccordo ai teli di
materiale sintetico.

.211 DN 56. ...................... pz ...................... ......................

.300 Troppopieno di emergenza.
Lunghezza fino a mm 500. Lavori di perforazione, scalpella-
tura, rappezzatura e sigillatura dei giunti a cura del
committente.

.310 Di forma rettangolare. Materiale sintetico.

.313 Perimetro da mm 401 a 500. ...................... pz ...................... ......................

.400 Troppopieno di allarme.
Lunghezza fino a mm 500. Lavori di perforazione, scalpella-
tura, rappezzatura e sigillatura dei giunti a cura del
committente.

.410 A sezione circolare. Materiale sintetico.

.412 Diametro mm 75. ...................... pz ...................... ......................

.430 Di forma rettangolare. Materiale sintetico.

.433 Perimetro da mm 401 a 500. ...................... pz ...................... ......................

.500 Bocchette a scarico libero.
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571.500 Lunghezza fino a mm 500. Lavori di perforazione, scalpella-
tura, rappezzatura e sigillatura dei giunti a cura del
committente.

.510 Di forma rettangolare. Materiale sintetico.

.513 Perimetro da mm 401 a 500. ...................... pz ...................... ......................

.700 Accessori per bocchette di scarico.

.710 Paraghiaia di materiale sintetico.

.711 A sezione circolare. ...................... pz ...................... ......................

.720 Telai paraghiaia di forma rettangolare con griglia, di ac-
ciaio CrNi.

.722 lxbxh mm 160x160x60. ...................... pz ...................... ......................

.730 Telai di forma rettangolare con griglia, di acciaio CrNi.
Per tetti con strato praticabile.

.732 lxbxh mm 200x200x20. ...................... pz ...................... ......................

.750 Per bocchette di scarico di sistemi a depressione.

.751 Paraghiaia di materiale sinte-
tico, per classe granulometri-
ca superiore a 8/16. ...................... pz ...................... ......................

573 Raccordo a elementi passanti quali colonne, pilastri e si-
mili. Per impermeabilizzazione in teli di materiale sinteti-
co.

.100 Converse circolari in teli di materiale sintetico. Altezza
fino a mm 500. Saldatura termica sull'impermeabilizzazio-
ne. Compresa l'esecuzione degli spigoli interni.

.110 Con coperchio di PVC-U o ricavato da teli di materiale sin-
tetico.

.111 Diametro fino a mm 100. ...................... pz ...................... ......................

.112 Diametro da mm 101 fino a 150. ...................... pz ...................... ......................

.113 Diametro mm 300. ...................... pz ...................... ......................

574 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli di materiale
sintetico a canne fumarie, zoccoli di ventilatori e simi-
li.

.200 Elementi incorporati a pianta rettangolare. Risvolto verso
l'alto dell'impermeabilizzazione da mm 250 a 300. Incol-
laggio su tutta la superficie.
Compresa l'esecuzione degli spigoli esterni e interni.

.210 Computo: sviluppo della lunghezza dei raccordi.
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574.211 Per impermeabilizzazione a uno
strato. ...................... m ...................... ......................

.220 Esecuzione di angoli.

.221 Per impermeabilizzazione a uno
strato. ...................... pz ...................... ......................

575 Raccordo dell'impermeabilizzazione in teli di materiale
sintetico a basamenti di lucernari.

.200 Basamenti a pianta rettangolare. Risvolto verso l'alto del-
l'impermeabilizzazione fino al bordo superiore del basamento.
Incollaggio su tutta la superficie. Sigillatura con mastice
per giunti. Compresa l'esecuzione degli spigoli esterni e
interni.

.210 Computo: sviluppo della lunghezza dei raccordi.

.213 Altezza da mm 301 a 500. ...................... m ...................... ......................

.220 Esecuzione di angoli.

.223 Altezza da mm 301 a 500. ...................... pz ...................... ......................

R .290 Supplemento per angoli ai cordoli e a pareti con
spessore superiore a 30 mm.

R .291 Ritaglio dell'angolo e
raccordo con una banda di
saldatura. ...................... pz ...................... ......................

580 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Compartimentazione dell'impermeabilizzazione in teli di ma-
teriale sintetico.

.100 Strisce di telo in materiale sintetico compatibile con il
bitume in corrispondenza di basamenti di lucernari o di
isolante termico. Saldatura sotto il telo impermeabile,
risvolto verso il basso sul bordo dei pannelli isolanti e
incollaggio sul freno vapore.

.110 Per raccordi diritti.

.114 Sviluppo mm 500. ...................... m ...................... ......................

.170 Supplemento alle strisce di telo bituminoso su raccordi
diritti.

.171 Per esecuzione di angoli. ...................... pz ...................... ......................

.172 Per raccordi e finali. ...................... pz ...................... ......................

R .900 Separazione a settori.

R .910 Chiusura con adesivo sintetico EPDM su barra a vapore
bituminosa.
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R 581.911 Polsino mm 500 x 500. ...................... pz ...................... ......................

583 Fissaggio meccanico dei teli di materiale sintetico al sup-
porto.

.500 Fissaggio a punti dell'impermeabilizzazione posata a secco
mediante elementi di materiale sintetico. Avvitatura delle
bussole nel supporto e fissaggio dei teli impermeabili di
gomma sintetica EPDM con dispositivi a innesto.

.510 Su lamiera profilata.

.514 Spessore isolante da mm 121
a 160. ...................... pz ...................... ......................

.520 Su calcestruzzo.

.524 Spessore isolante da mm 121
a 160. ...................... pz ...................... ......................

.530 Su legno.

.531 Senza isolante termico. ...................... pz ...................... ......................

587 Sistemi di controllo e di monitoraggio per impermeabiliz-
zazione in teli di materiale sintetico.

.100 Tubi di controllo, orientati verso l'alto.

.120 Tubo di controllo di polipropilene con flangia di raccordo
per freno vapore. Compresi l'isolamento termico e il co-
perchio. Esclusa la conversa in teli di materiale sinteti-
co.

.121 Raccordo del freno vapore. ...................... pz ...................... ......................

R 589 Pezzo di risvolto d`angolo verso l`alto.

R .100 Pezzo in EPDM prefabbricato con 4 angoli vulcanizzati. Da
saldare sul manto.

R .110 Fissaggio meccanico del manto in gomma sintetica EPDM con
pezzo intermedio e clip sul calcestruzzo.
Per isolazione, spessore da 101 a 160mm.

R .111 Dimensioni 2,40 x 2,40m.
Altezza
1,0 m. ...................... gl ...................... ......................

600 Impermeabilizzazione e rivestimento con prodotti
sintetici fluidi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I lavori preparatori sul supporto vanno descritti con
il sottopar. 170.
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610 Raccordi con prodotti sintetici fluidi
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Impermeabilizzazione a strisce con prodotto sintetico fluido
PMMA.

.100 Sistema a 2 o più componenti.

.110 Imprimitura.

.112 Sviluppo da mm 201 a 300. ...................... m ...................... ......................

.120 Raccordi ad angolo impermeabili e armati, applicazione
sopra l'imprimitura. Composta da uno strato inferiore e da
uno di rivestimento, con nontessuto di fibra sintetica in-
terposto. Spessore da mm 2,0 a 3,0. Compresa l'esecuzione
di uno spigolo sporgente o rientrante.

.122 Sviluppo da mm 201 a 300. ...................... m ...................... ......................

617 Supplementi all'impermeabilizzazione a strisce in prodotto
sintetico fluido.

.100 Per finali.

.110 Per la stratificazione completa.

.112 Per sviluppo da mm 201 a 300. ...................... pz ...................... ......................

.300 Per esecuzione di spigoli sporgenti e di spigoli
rientranti supplementari.

.310 Per la stratificazione completa.

.311 Spigoli sporgenti. ...................... m ...................... ......................

.312 Spigoli rientranti. ...................... m ...................... ......................

.400 Per esecuzione di raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.410 Per la stratificazione completa.

.412 Per sviluppo da mm 201 a 300. ...................... pz ...................... ......................

660 Profili di metallo per il contenimento di impermeabilizza-
zioni e di rivestimenti in prodotto sintetico fluido
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Profili di metallo per il contenimento del prodotto sinte-
tico fluido.

.100 Fissaggio al supporto di calcestruzzo.

R .190 Profilo bombato, in corrispondenza di risvolti
verso l'alto dell impermeabilizzazione.

R .191 Aluminio. Dimensioni mm 30x3. ...................... m ...................... ......................

800 Lamiere per tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
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800 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Strisce di aggancio
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Strisce di aggancio, continue.

.100 Striscia di aggancio in lamiera di acciaio zincata e/o ver-
niciata mm 0,87.

.110 Fino a 2 piegature. Fissaggio su legno.

.111 Sviluppo mm 200. ...................... m ...................... ......................

.112 Sviluppo mm 250. ...................... m ...................... ......................

.130 Da 3 a 4 piegature. Fissaggio su legno.

.133 Sviluppo mm 330. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.710 Per piegature supplementari.

.711 Computo: numero di piegature
supplementari x lunghezza. ...................... m ...................... ......................

.720 Per isolamento contro l'umidità ascendente.

.721 Con nastro di tenuta di mate-
riale espanso impregnato o con
prodotto sigillante per giun-
ti, compresa l'imprimitura. ...................... m ...................... ......................

.740 Profili a U per fissaggio meccanico di teli impermeabili in
gomma sintetica EPDM.

.741 Spessore mm 1,5. ...................... m ...................... ......................

820 Copertine, frontalini
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Copertine, aggancio da ambo i lati.

.100 Fino a 5 piegature.

.120 Lamiera di acciaio CrNi mm 0,50.

.122 Sviluppo mm 330. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.710 Per piegature supplementari.

.711 Computo: numero di piegature
supplementari x lunghezza. ...................... m ...................... ......................
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821.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.722 Sviluppo mm 330. ...................... pz ...................... ......................

.730 Per testate, compresa la sigillatura.

.732 Sviluppo mm 330. ...................... pz ...................... ......................

.740 Per fissaggio di finali a parti d'opera adiacenti e sigil-
latura.

.742 Sviluppo mm 330. ...................... pz ...................... ......................

.750 Per raccordo a lamiere con profilo speciale.

.752 Sviluppo mm 330. ...................... pz ...................... ......................

.760 Per giunti scorrevoli.

.762 Sviluppo mm 330. ...................... pz ...................... ......................

822 Frontalini, aggancio da ambo i lati.

.100 Fino a 5 piegature.

.120 Lamiera di acciaio CrNi mm 0,50.

.121 Sviluppo mm 250. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.710 Per piegature supplementari.

.711 Computo: numero di piegature
supplementari x lunghezza. ...................... m ...................... ......................

.720 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.721 Sviluppo mm 250. ...................... pz ...................... ......................

.730 Per testate, compresa la sigillatura.

.731 Sviluppo mm 250. ...................... pz ...................... ......................

.750 Per raccordo a lamiere con profilo speciale.

.751 Sviluppo mm 250. ...................... pz ...................... ......................

.760 Per giunti scorrevoli.

.761 Sviluppo mm 250. ...................... pz ...................... ......................

830 Lamiere di chiusura, profili finali
-------------------------------------------------------------------------------------

832 Scossaline.

.100 Fino a 3 piegature. Fissaggio su legno.
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832.110 Lamiera di acciaio zincata mm 1,0, plastificata. Compre-
sa la sigillatura dei giunti.

.112 Sviluppo mm 200. ...................... m ...................... ......................

833 Profili finali in prossimità di soglie.

.100 Profilo bombato, in corrispondenza di risvolti verso l'alto
dell'impermeabilizzazione.

.110 Dimensioni mm 30x2.

.112 Acciaio CrNi. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.710 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.711 Dei profili bombati. ...................... pz ...................... ......................

.720 Per raccordi e finali.

.721 Dei profili bombati. ...................... pz ...................... ......................

R 839 Lamiere di chiusura ai lucernari.

R .100 Profilo bombato, in corrispondenza di risvolti
verso l'alto dell impermeabilizzazione.

R .110 Dimensioni mm 30x3.

R .111 Aluminio. ...................... m ...................... ......................

850 Lamiere di protezione, bande di dilatazione sotto intonaco,
bande di dilatazione applicate
-------------------------------------------------------------------------------------

852 Bande di dilatazione sotto intonaco.

.100 Fino a 4 piegature. Fissaggio su calcestruzzo, mattoni o ac-
ciaio.

.120 Lamiera di acciaio CrNi mm 0,50.

.124 Sviluppo mm 200. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.710 Per piegature supplementari.

.711 Computo: numero di piegature
supplementari x lunghezza. ...................... m ...................... ......................

.730 Per sigillatura.

.731 Con prodotto sigillante per
giunti, compresa l'imprimitu-
ra. ...................... m ...................... ......................

Riporto .................
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852.740 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.744 Sviluppo mm 200. ...................... pz ...................... ......................

.750 Per testate, compresa la sigillatura.

.754 Sviluppo mm 200. ...................... pz ...................... ......................

.760 Per raccordo a lamiere con profilo speciale.

.764 Sviluppo mm 200. ...................... pz ...................... ......................

854 Bande di dilatazione applicate.

.100 Fino a 6 piegature. Sigillatura con prodotto sigillante per
giunti, compresa l'imprimitura. Fissaggio su calcestruzzo,
mattoni o metallo.

.120 Lamiera di acciaio CrNi mm 0,50.

.122 Sviluppo mm 200. ...................... m ...................... ......................

.700 Supplemento.

.710 Per piegature supplementari.

.711 Computo: numero di piegature
supplementari x lunghezza. ...................... m ...................... ......................

.740 Per raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.742 Sviluppo mm 200. ...................... pz ...................... ......................

.750 Per testate, compresa la sigillatura.

.752 Sviluppo mm 200. ...................... pz ...................... ......................

.760 Per raccordo a lamiere con profilo speciale.

.762 Sviluppo mm 200. ...................... pz ...................... ......................

860 Angolari paraghiaia
-------------------------------------------------------------------------------------

862 Angolari paraghiaia per impermeabilizzazione in teli di ma-
teriale sintetico.

R .900 Angolari paraghiaia perforato con morsetto contec.fix.

R .910 Lamiera di acciaio CrNi.

R .911 Spessore mm 60. ...................... m ...................... ......................

R .912 Spessore mm 80. ...................... m ...................... ......................

R .971 Per raccordi d'angolo con
tagli obliqui. ...................... pz ...................... ......................

Riporto .................
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R 862.972 Per raccordi e finali. ...................... pz ...................... ......................

900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento
estensivo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Strati intermedi, teli di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Strati intermedi, posa a secco sull'impermeabilizzazione.

.100 Strato di separazione. Sovrapposizioni mm 100.

.120 Nontessuto di fibra sintetica.
Contec.flex
Contec AG
Uetendorf

.122 Massa areica g/m2 200.
99 Tipo S. ...................... m2 ...................... ......................

.125 Massa areica g/m2 800.
99 Tipo B. ...................... m2 ...................... ......................

913 Teli di protezione drenanti o isolanti contro il rumore da
calpestio, posa a secco.

.100 Telo di protezione drenante.

.110 Sovrapposizione dei giunti mm 100.

.111 Spessore fino a mm 12. ...................... m2 ...................... ......................

930 Strati praticabili
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Letto di posa, appoggio delle lastre e canalette per lo
smaltimento delle acque per pavimentazioni pedonabili.

.100 Messa in opera di materiale sciolto per il letto di posa.

.110 Pietrischetto, classe granulometrica 4/8.

.111 Spessore medio mm 30. ...................... m2 ...................... ......................

932 Pavimentazione pedonabile in lastre di calcestruzzo.

.300 Lastre, spessore da mm 40 a 50, non armate, giunti ac-
costati. Posa su pietrischetto, ghiaia non frantumata o
supporti per lastre. Pendenza minima % 1,5. Computo: super-
ficie pavimentazione pedonabile.

.310 Superficie liscia, di colore grigio-cemento.

.311 Lastre mm 400x400. ...................... m2 ...................... ......................

Riporto .................
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932.600 Esecuzione di tagli e ritagli nelle lastre di calcestruzzo.

.610 Taglio in squadra.

.612 Spessore da mm 40 a 50. ...................... m ...................... ......................

.650 Ritaglio di lastre per telai paraghiaia rettangolari in
corrispondenza di bocchette di scarico.

.652 Spessore da mm 40 a 50. Super-
ficie fino a m2 0,100. ...................... pz ...................... ......................

940 Inverdimento estensivo di tetti
-------------------------------------------------------------------------------------

942 Strati di separazione, antiradice, drenanti, filtranti.

.300 Strato drenante e filtrante di PE, PP o simili, rivestito con
nontessuto da ambo i lati.

.310 Posa a secco. Giunti accostati.

.311 Spessore da mm 15 a 20. ...................... m2 ...................... ......................

943 Strati di ritenzione dell'acqua.

.100 Su superfici con pendenza fino a % 14,9. Posa a secco. Giunti
accostati.

.120 Elementi di ritenzione dell'acqua di PE.

.121 Spessore fino a mm 25. ...................... m2 ...................... ......................

.122 Spessore da mm 26 a 60. ...................... m2 ...................... ......................

.130 Pannelli di ritenzione dell'acqua di polistirolo espanso
EPS.

.131 Spessore fino a mm 50. ...................... m2 ...................... ......................

R .900 Feltro di protezione, posa libera sul manto.

R .910 Materia sintetica non tessuta.

R .911 Massa circa 140 g /m2
Tipo T. ...................... m2 ...................... ......................

944 Strati vegetabili.

.200 Miscela di terra minerale. Capacità di ritenzione dell'ac-
qua nei pori dello strato drenante superiore a % 50 del vo-
lume e capacità di ritenzione utile superiore a % 25 del vo-
lume.

.210 Su superfici con pendenza fino a % 14,9. Messa in opera di
materiale sciolto.
Contec.therm
Contec AG
Uetendorf

Riporto .................
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944.212 Spessore strato costipato ad
assestamento avvenuto mm 90. ...................... m2 ...................... ......................

946 Strati di ghiaia, messa in opera a strisce. Larghezza
strisce min. mm 300.

.100 Ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32.

.110 In corrispondenza di bocchette di scarico, tubi di ventila-
zione e simili. Diametro fino a mm 500.

.112 Spessore mm 90. ...................... pz ...................... ......................

.120 In corrispondenza di bordi di tetto, canne fumarie, canali
di ventilazione, basamenti di lucernari e simili.

.122 Spessore mm 90. ...................... m ...................... ......................

948 Inverdimento di tetti, compreso un innaffiamento. Ulteriori
innaffiamenti vengono regolati dal contratto di manutenzione.

.100 Semina a secco.

.110 Sedum e piante erbacee. Classe della semente 1.

.112 Miscela di semi di sedum e di
piante erbacee, nonché di ta-
lee di sedum. ...................... m2 ...................... ......................

R .900 Manutenzione dopo la semina.

R .910 A misura.

R .912 Manutenzione durante l'anno
successivo. Rimozione delle
erbacce. Esclusa la sostitu-
zione delle piante morte. ...................... m2 ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di tetti piani364
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367 Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 367I/2017.
Dispositivi anticaduta per
manutenzione su tetti (V'24)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni riguardanti le regole di
retribuzione, i metodi di mi-
surazione e le definizioni dei
termini tecnici. Esse non cor-
rispondono a quelle indicate
nel CPN, ma sono formulate in
base alle esigenze del proget-
to.

200 Punti di ancoraggio singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Secondo la norma SN EN 795.

220 Punti di ancoraggio singoli, su tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Punti di ancoraggio singoli su tetti piani, posa sulla strut-
tura portante.

.100 Con piastra di base, tubolare saldato in squadra e anello.

.110 Fissaggio su calcestruzzo.

.113 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.120 Fissaggio su travi di legno.

.123 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.700 Supplementi.

.720 Per collari di tenuta conformi al sistema.

.725 Fornitura, posa e raccordo a
tenuta stagna all'impermeabi-

Riporto .................
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221.725 lizzazione in teli di EPDM. ...................... pz ...................... ......................

222 Punti di ancoraggio singoli su tetti piani, posa sulla sotto-
struttura.

.100 Con piastra di base, tubolare saldato in squadra e anello.

.110 Fissaggio su tavole di legno o assito.

.113 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.120 Fissaggio su lamiera grecata.

.123 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.700 Supplementi.

.720 Per collari di tenuta conformi al sistema.

.725 Fornitura, posa e raccordo a
tenuta stagna all'impermeabi-
lizzazione in teli di EPDM. ...................... pz ...................... ......................

223 Punti di ancoraggio singoli, appoggio sopra l'impermeabi-
lizzazione di tetti piani.

.100 Con zavorramento in lastre di calcestruzzo o simili, compre-
si il telo di protezione e il tubolare con l'anello.

.110 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.111 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

.200 Con zavorramento mediante strati di protezione messi a
disposizione a cura del committente come materiale per
l'inverdimento, ghiaia o simili, compresi il telo di prote-
zione e il tubolare con l'anello.

.210 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.211 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

300 Sistemi di trattenuta con punti di ancoraggio mobili, su
linee di ancoraggio flessibili (sistemi con fune)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Secondo la norma SN EN 795.

320 Tubolari per sistemi con fune, su tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Tubolari per sistemi con fune, su tetti piani, posa sulla
struttura portante.

Riporto .................
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321.100 Tubolari iniziali e finali con piastra di base. Tubolare fi-
lettato saldato in squadra.

.110 Fissaggio su calcestruzzo.

.113 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.120 Fissaggio su travi di legno.

.123 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.200 Tubolari d'angolo con piastra di base. Tubolare filettato
saldato in squadra.

.210 Fissaggio su calcestruzzo.

.213 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.220 Fissaggio su travi di legno.

.223 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.300 Tubolari intermedi con piastra di base. Tubolare filettato
saldato in squadra.

.310 Fissaggio su calcestruzzo.

.313 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.320 Fissaggio su travi di legno.

.323 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

322 Tubolari per sistemi con fune, su tetti piani, posa sulla
sottostruttura.

.100 Tubolari iniziali e finali con piastra di base. Tubolare fi-
lettato saldato in squadra.

.110 Fissaggio su tavole di legno o assito.

.113 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.120 Fissaggio su lamiera grecata.

.123 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.200 Tubolari d'angolo con piastra di base. Tubolare filettato
saldato in squadra.

.210 Fissaggio su tavole di legno o assito.

.213 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.220 Fissaggio su lamiera grecata.

.223 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

Riporto .................
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322.300 Tubolari intermedi con piastra di base. Tubolare filettato
saldato in squadra.

.310 Fissaggio su tavole di legno o assito.

.313 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.320 Fissaggio su lamiera grecata.

.323 Altezza tubolare mm 500. ...................... pz ...................... ......................

.700 Supplementi.

.720 Per collari di tenuta conformi al sistema.

.725 Fornitura, posa e raccordo a
tenuta stagna all'impermeabi-
lizzazione in teli di EPDM. ...................... pz ...................... ......................

323 Tubolari per sistemi con fune su tetti piani, posa sopra
l'impermeabilizzazione.

.100 Tubolari iniziali e finali con zavorramento in lastre di cal-
cestruzzo o simili, compresi il telo di protezione e il tu-
bolare filettato.

.110 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.111 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

.200 Tubolari iniziali e finali con zavorramento mediante strati
di protezione messi a disposizione a cura del committente
come materiale per inverdimento, ghiaia o simili, compresi
il telo di protezione e il tubolare filettato.

.210 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.211 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

.300 Tubolari d'angolo con zavorramento in lastre di calcestruz-
zo o simili, compresi il telo di protezione e il tubolare
filettato.

.310 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.311 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

.400 Tubolari d'angolo con zavorramento mediante strati di pro-
tezione messi a disposizione a cura del committente come ma-
teriale per l'inverdimento, ghiaia o simili, compresi il
telo di protezione e il tubolare filettato.

.410 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

Riporto .................
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323.411 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

.500 Tubolari intermedi con zavorramento in lastre di calce-
struzzo o simili, compresi il telo di protezione e il tubo-
lare filettato.

.510 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.511 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

.600 Tubolari intermedi con zavorramento mediante strati di
protezione messi a disposizione a cura del committente come
materiale per inverdimento, ghiaia o simili, compresi il
telo di protezione e il tubolare filettato.

.610 Appoggio sopra l'impermeabilizzazione.

.611 Altezza tubolare fino a
mm 300. ...................... pz ...................... ......................

340 Funi di scorrimento e accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Funi di scorrimento di metallo.

.100 Fune di scorrimento.

.110 Di acciaio CrNi.

.111 Diametro mm 8. ...................... m ...................... ......................

.181 Fune di sicurezza temporanea.
up = pz. ...................... up ...................... ......................

.200 Elementi terminali per funi di scorrimento. Compresa una
targhetta informativa conforme al sistema.

.210 Elemento terminale da ambo i lati, costituito da testa a
forcella, tenditore, dissipatore di energia e simili.

.211 Lunghezza fune fino a m 15,0. ...................... pz ...................... ......................

.212 Lunghezza fune da m 15,1 a
50,0. ...................... pz ...................... ......................

.213 Lunghezza fune superiore
a m 50,0. ...................... pz ...................... ......................

342 Componenti per il fissaggio della fune di scorrimento sui
tubolari.

.100 Fissaggio con bulloni.

.110 Componenti per il fissaggio a tubolari iniziali e finali.

.111 Anello o piastra. ...................... pz ...................... ......................

Riporto .................
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342.115 Set di tabulazioni. ...................... pz ...................... ......................

.120 Componenti per il fissaggio a tubolari d'angolo.

.121 Elemento passante in curva,
gradi 90. ...................... pz ...................... ......................

.124 Anello o piastra non passante. ...................... pz ...................... ......................

.125 Set di tabulazioni. ...................... pz ...................... ......................

.130 Componenti per il fissaggio a tubolari intermedi.

.131 Passante intermedio. ...................... pz ...................... ......................

.132 Anello non passante. ...................... pz ...................... ......................

.801 Anello di corda per l'accesso
al tetto.
up = pz. ...................... up ...................... ......................

345 Punti di ancoraggio mobili, fissaggio alla fune di scorri-
mento.

.100 Per impiego orizzontale.

.110 Navette con dispositivo di aggancio per un moschettone.

.112 Navetta amovibile. ...................... pz ...................... ......................

500 Dispositivi di protezione collettiva
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Parapetti di sicurezza, su tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
Secondo le norme SN EN 13 374 e SN EN ISO 14 122-3.

521 Parapetti di sicurezza autoportanti per tetti piani non
accessibili al pubblico.

.100 Parapetto di alluminio non trattato, costituito da pian-
tane, corrimano, traversa intermedia e contrappesi. Appog-
gio sopra l'impermeabilizzazione.

.110 Senza lista fermapiedi. Altezza m 1,1 sopra lo strato pra-
ticabile o di protezione.

.111 Con piantane diritte. ...................... m ...................... ......................

.120 Con lista fermapiedi. Altezza m 1,1 sopra lo strato pratica-
bile o di protezione.

.121 Con piantane diritte. ...................... m ...................... ......................

600 Camminamenti per vie di fuga e per manutenzione, accessi,
uscite
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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600 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Dispositivi di ritenuta per scale a pioli non fisse
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Dispositivi di ritenuta per l'impedimento del ribaltamento
laterale e a ritroso delle scale a pioli non fisse.

.200 Posa su bordi di tetto.

.201 Fusibile scala. ...................... pz ...................... ......................

.300 Posa su facciate.

.301 Fusibile scala. ...................... pz ...................... ......................

700 Elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Elementi di delimitazione permanenti, su tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Catena di delimitazione giallo-nera di metallo, com-
prese le piantane autoportanti, su tetti piani.

.100 Compreso l'ancoraggio iniziale e finale della catena.

.101 Descrizione ..................
Marca, tipo ..................
Distanza piantane m ..........
Con segnale di divieto
designazione ................. ...................... m ...................... ......................

800 Accessori per dispositivi anticaduta
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Armadi per attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Armadio per attrezzatura anticaduta, fissaggio a parete,
per la custodia di moschettoni, funi temporanee, DPI anti-
caduta, documentazione e simili.

.100 Compresa la targhetta di identificazione sull'armadio.

R .190 Imbracatura anticaduta con ammortizzatore  integrato.
Conservare nel contenitore l`imbragatura  secondo le
istruzioni della direzione cantiere. Incluso. Contenitore
in lamiera
Dimensioni: circa. 540x570x200mm.

Riporto .................
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R 811.191 Linea salva-vita 10,0 m. ...................... pz ...................... ......................

900 Istruzioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Istruzioni relative ai dispositivi anticaduta
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Istruzioni speciali non previste secondo le relative norme
SIA sui dispositivi anticaduta per lavori di controllo e di
manutenzione su tetti.

R .900 Messa, controllo e annuale.

R .910 Messa in servizio del sistema.

R .911 Prezzo per punto. ...................... pz ...................... ......................

R .920 Controllo des sistema annuale.

R .921 Prezzo per punto. ...................... pz ...................... ......................

R .930 Controllo annuale.

R .931 Controllo imbracatura
anticaduta personale. ...................... pz ...................... ......................

R .950 Documentazione.

R .951 Documentazione des sistema
contec.safe. ...................... gl ...................... ......................

........................Totale Dispositivi anticaduta per manutenzione su tetti367
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368 Impianti solari fotovoltaici e termici

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 368I/2015.
Impianti solari fotovoltaici e
termici (V'24)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Dispositivi di fissaggio per moduli fotovoltaici e
collettori
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I dispositivi di fissaggio vanno dimensionati tenendo
conto delle grandezze che esercitano un'influenza deter-
minante secondo le norme
SIA 260 "Basi per la progettazione di strutture portanti"
e SIA 261 "Azioni sulle strutture portanti".

220 Impianti applicati su tetti piani
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo indicazioni contrarie, il fissaggio dei dispositivi
di sostegno sul supporto esistente è compreso nei prezzi
unitari. Compresi le lastre per la ripartizione dei ca-
richi, gli strati di zavorramento supplementari e simili.
Esclusi i completamenti, gli strati di protezione e di usu-
ra.

221 Dispositivi di fissaggio per moduli fotovoltaici su tetti
piani.

.100 Posa inclinata rispetto alla superficie del tetto. Angolo
tra modulo e impermeabilizzazione fino a gradi 15. Per mo-
duli con lato corto in basso.

R .190 Su tetto piano con strato di protezione e strato praticabi-
le di substrato.
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R 221.191 10, 15 o 20°. ...................... pz ...................... ......................

R .192 Supplementi per knickfix
speciale. ...................... pz ...................... ......................

R .193 Supplementi per traversa. ...................... pz ...................... ......................

R .194 Morsetto terminale e centrale
Alu. ...................... pz ...................... ......................

R .195 Morsetto terminale e centrale
Alu nero. ...................... pz ...................... ......................

R .196 Morsetto terminale e centrale
per modulo vetro. ...................... pz ...................... ......................

R .197 Supplemento per sottostruttura
aggiuntiva. ...................... pz ...................... ......................

.200 Posa inclinata rispetto alla superficie del tetto. Angolo
tra modulo e impermeabilizzazione fino a gradi 15. Per mo-
duli con lato lungo in basso.

R .290 Su tetto piano con strato di protezione e strato praticabi-
le di substrato.

R .291 10, 15 o 20°. ...................... pz ...................... ......................

R .292 Supplementi per knickfix
speciale. ...................... pz ...................... ......................

R .293 Supplementi per traversa. ...................... pz ...................... ......................

R .294 Morsetto terminale e centrale
Alu. ...................... pz ...................... ......................

R .295 Morsetto terminale e centrale
Alu nero. ...................... pz ...................... ......................

R .296 Morsetto terminale e centrale
per modulo vetro. ...................... pz ...................... ......................

R .297 Supplemento per sottostruttura
aggiuntiva. ...................... pz ...................... ......................

........................Totale Impianti solari fotovoltaici e termici368


